ANEXO Il

CRITERIOS TECNICOS E ELEMENTOS QUE DEVERAO COMPOR OS PROJETOS

A SEREM ENTREGUES

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

O art. 12 da Lei n°® 8.666/93 estabelece de forma exemplificativa alguns dos
requisitos que deverédo ser observados na elaboragéo dos projetos basicos e
executivos, tais como: seguranca, funcionalidade e adequacéo ao interesse
publico, economia na execugao, conservacao e operacdo, possibilidade de
emprego de mao de obra, materiais, etc., para operacdo e facilidade na
execucdo da obra, sem prejuizo da durabilidade do empreendimento,
adocao das normas técnicas e de seguranca do trabalho;

O licitante vencedor devera ter competéncia para o desenvolvimento de
projetos de engenharia e seguir a Lei n® 5.194/66, que regula o exercicio da
profissdo de engenheiros e a Lei n° 12.378/10, que regula o exercicio da
profisséo de arquitetos e urbanistas;

Os técnicos responsaveis pela elaboracdo do projeto deverdo ter
experiéncia profissional e pleno conhecimento das normas aplicaveis e
atividades que serdo desenvolvidas. Os profissionais que participarem do
projeto deverdo ser mencionados explicitamente como autores da parte que
Ihes tiver sido confiada, assinando todos os documentos pertinentes, como
plantas, desenhos, calculos, pareceres, relatérios, analises, especificacbes e
outros documentos relativos ao projeto;

Devera existir apenas uma especificagdo escolhida sob o0s aspectos
técnicos, econdmicos e estéticos dentre as alternativas estudadas
previamente. Essa especificacdo devera contemplar todos os elementos
detalhados com clareza de forma a possibilitar a todos (licitantes e agentes
publicos) uma visdo precisa do que sera realizado;

Os projetos deverdo ter especificagbes técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacéo ou de variantes durante as fases de realizacdo das obras;

A definicdo de servigos e materiais no projeto deve ter como Unica finalidade
o bom resultado do empreendimento sob os aspectos econdmicos, técnicos,
operacionais e de manutencéo, sendo vedada qualguer iniciativa relativa a
especificacdes que direcionem a licitagéo ou restrinjam a competitividade;

O orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servicos e fornecimentos, devera ser propriamente avaliado
nos termos do Decreto n°. 7.983/13;

A definicdo dos insumos a serem utilizados na obra devera atentar para as
disponibilidades e custos locais, a fim de reduzir os valores do
empreendimento, sem que haja queda de qualidade;

Na medida do possivel, os projetos deverdo ser padronizados, criando-se
moédulos regulares de medidas e de distribuicdo das instalagbes e
equipamentos, visando possibilitar o constante aprimoramento de suas
definicbes e especificacdes, bem como a reducédo de erros e incertezas de
sua execucao.



1.10.

1.11.

Todas as prestacdes dos servicos aqui tratados deverdo observar todas as
disposicOes das Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencgéo de Edificios
Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n° 92.100, de 10/12/85,
atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas SEAP;

Cabera ao licitante vencedor, por intermédio de seu engenheiro responsavel
pela elaboracdo do Projeto Bésico e da Especificacdo Técnica e Memorial
Descritivo, verificar se a obra necessita de licenciamento ambiental, em
conformidade com a legislacdo regente. Havendo necessidade de
licenciamento ambiental, nos termos da legislacdo pertinente, cabera a
UFLA obter a licengca ambiental.

2. DOS PROJETOS A ELABORAR

Estéo definidos pela UFLA os projetos a serem elaborados para cada obra a

ser realizada e os mesmos deverdo atender as especificagbes minimas abaixo
relacionadas. Algumas das especificagfes abaixo podem n&o se aplicar ao objeto
contrato, entretanto é importante que constem neste instrumento para alertar os
licitantes da amplitude que os projetos podem requerer.

2.1. Levantamento de Dados

2.1.1. Deveré ser feito um estudo do funcionamento da maquina administrativa,

com o objetivo de:

— Levantar dados acerca do funcionamento das areas internas, quantidade de

pessoas, areas de trabalho, halls, recep¢bes, areas de circulagdo, areas
necessarias para arquivos e depositos, reunides e/ou eventos, areas
molhadas (banheiros e copas), e outras informacdes relativas a quantidade
de pessoas e ao espaco fisico necessario;

Conhecer todas as condicbes da edificagcdo, nos seus aspectos
arquitetbnicos e estruturais, e fazer mapeamento de patologias existentes,
levando em conta que nas etapas seguintes de trabalho deverdo ser
propostas solucdes para sua corregéo, restauragdo e/ou melhoramento.

2.2. Projeto de Audiovisual com suporte para Traducdo Simultanea e Projecéo

2.2.1. Basicamente, o projeto de Audiovisual com suporte para Traducéo

Simultanea e Projecdo deverd, primeiramente, atender as disposicdes das
legislacdes pertinentes e satisfazer os interesses da UFLA.
2.9.1.1. Deverd identificar e localizar, minimamente:

2.9.1.1.1. Diagrama de distribuicéo;

29.1.1.2. Leiaute com indicacdo dos equipamentos;

2.9.1.1.3. O projeto elétrico para atendimento ao projeto de
Audiovisual com suporte para Tradugcdo Simultdnea e Projecdo devera
contemplar as seguintes exigéncias:

2.9.1.1.3.1. Os projetos de instalacbes elétricas deverdo ser

elaborados de forma complementar aos projetos descritos no Anexo |
guando necessarios para o funcionamento dos mesmos de acordo com as
seguintes normas técnicas da ABNT: NBR 5354, NBR 5355, NBR 5410,
NBR 5411 e NBR 5413, NBR 10898.

Deverdo ser respeitadas também as normas técnicas da
Concessionaria de Energia Elétrica de Lavras e outras normas, diretrizes



elou leis exigidas pelos 6rgdos legisladores e/ou fiscalizadores que néo
foram aqui mencionados.

Devera ser avaliada a capacidade de carga do Quadro de distribuicdo
existente e caso necessario ser proposta alteracdo de carga e
transformadores instalados.

Os projetos de instalagbes elétricas deverdo ser elaborados em
conjunto com os projetos de arquitetura, e estar em plena concordancia
com eles e ajustar-se perfeitamente a estrutura do edificio.

Todo material indicado deverd ser normatizado, e deverdo ser
observadas as especificacOes e instrucdes dos fabricantes dos materiais
e equipamentos.

No caso de se indicar materiais ndo normatizados, a escolha deveréa ser
previamente justificada por exposi¢do técnica e ensaios tecnoldgicos
complementares, realizados em institutos oficiais do pais ou entidades
particulares reconhecidamente idéneas.

Devera ser feito um levantamento dos pontos elétricos e luminérias
existentes, verificando suas condicoes de uso e possibilidade de
adaptacédo no novo layout.

Os projetos de instalacdes elétricas deverdo conter:
a) Plantas de todos os pavimentos: com quadros elétricos de
energia normal, estabilizada, emergéncia e ar condicionado, com as
seguintes informacdes:
o Pontos de consumo e equipamentos com seus dispositivos de
comando e poténcia;

e Localizagéo de todos os pontos elétricos;
e Quadros (rede estabilizada, nobreak e rede comum) e centros de
distribuicéo;
e Quadros individual de condicionadores de ar;
e Tracado dos condutos e condutores, com 0S respectivos
dimensionamentos e identificacdo dos circuitos;
o Prumadas dos alimentadores gerais;
. Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas, contendo
seus trés subsistemas (Captores, Descidas e Aterramento). Obs.: Em
edificagdo que ja contenha o SPDA instalado, prever complemento
e/ou equipotencializagao;
o Previsdo de carga para alimentacdo para instalacfes especiais;
e Quadro indicativo da divisdo dos circuitos;
e Legenda com os simbolos adotados;
e Qualquer outra indicacdo necessaria ao completo e perfeito
entendimento do projeto e perfeita execugdo das instalagdes.
b) Esquemas verticais, com tracado esquematico das prumadas
dos alimentadores gerais até os respectivos quadros de distribuicdo e as
seguintes indicacdes:
o Dimensionamento dos condutos, condutores e caixa e passagem;
o Carga total instalada em cada quadro ou centro de distribuicéo;
o Carga diversificada, quando for o caso.

c)Diagramas unifilares e esquemas dos quadros de distribuicdo de
energia, tubulacdes, dutos, eletro calhas e equipamentos e levantamento
de carga elétrica.



d) Diagrama unifilar dos alimentadores gerais, com seus
dispositivos de comando e protecdo para perfeita compreensdo do
sistema projetado;

e) Especificacbes com as caracteristicas técnicas de todos os
materiais a serem empregados;

f) Memoria justificativa, com a descricdo suméaria dos sistemas e critérios
adotados no célculo de cargas e quedas de tenséo;

Q) Modificagbes e acréscimo de carga;

h) Dimensionamento e especificacdo do sistema de abastecimento
e distribuicdo de energia elétrica;

i) O dimensionamento e especificacdo do sistema de aterramento elétrico;
j) O dimensionamento e especificacdo do sistema de iluminacéo - Projeto
Luminotécnico, incluindo areas externas;

k)Na falta de iluminacdo normal, as luminarias de emergéncia deverao
clarear areas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo
areas de trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento de
Servigos essenciais e normais.

2.9.1.1.3.2. Da Representacdo dos Projetos Elétricos
A representacgdo gréfica do Projeto Elétrico devera conter:

a) Planta de Situacdo, em escala 1:500 ou 1:1.000, em que conste
o tracado da rede publica da respectiva concessionaria;
b) Planta Baixa, em escala 1:50 ou 1:75, indicando:

o Disposicédo da entrada de servico;
e Localizacdo dos quadros de distribuicdo e medigéo;

e Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica com as
respectivas cargas, seus comandos e identificagdo dos circuitos;

o Tracado da rede de eletrodutos com as respectivas bitolas e tipos;

e Representagdo simbdlica dos condutores, nos eletrodutos, com
identificacdo das respectivas bitolas, tipos e circuitos a que
pertencem;

e Localizacdo das caixas, suas dimensdes e tipos;

e Localizagédo de para-raios, lampadas de sinalizagédo de obstaculos,
automaticos de boias;

o Localizacdes dos aterramentos com identificacdo e dimensdes dos
componentes, e;

e Simbologia e convencdes adotadas.
c)Detalhes de:
o Entrada de servico e quadros de medicdo e de distribuicdo de
energia;
¢ Instalacdo de para-raios;
e Passagens atraves de juntas de dilatagao;
e Caixas de passagens subterraneas, e;
e Conexdes de aterramento.

d) Esquemas, diagramas e quadros de distribuicdo de energia,
mostrando:

o Esquemas para as instalacdes gerais que contenham os requisitos
minimos normatizado pela ABNT;



e Esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos
acionados por minuterias, circuitos de sinalizacdo e outros que
exijam esclarecimentos maiores para as ligacoes, e;

o Esquemas de cada quadro de distribuicdo de energia com o seu
correspondente quadro de carga e resumo dos elementos de cada

circuito.
2.9.1.1.4. Sistema de fixagao dos equipamentos;
2.9.1.1.5. Localizacdo do rack e mesa de controle.

2.3. Orcamento/Cronograma Fisico-Financeiro

2.3.1. Orcamento

O Orcamento é o tipo de orcamento analitico onde séo indicados as unidades,
guantidades, pre¢os unitarios e precos totais de cada servico e cada um de seus
componentes individualmente e o somatério dos servi¢os indicando o seu valor total.
Para a Todos os custos deverdo ser baseados conforme as disposi¢cdes do Decreto n°.
7.983/13. As composicoes deverdo ser montadas e entregues juntamente com 0S
iNsSumos.

A estimativa de custos serd elaborada conforme metodologia e orientacdes
contidas nas Normas para Orcamento de Obras, devendo-se apresentar também o
respectivo demonstrativo de calculo de BDI (Normal e Reduzido) nos termos do
Acérddo 2622/13 — TCU — Plenario e alteracdes bem como a respectiva planilha de
encargos sociais.

O orcamento deverd ser composto por planilha que dedique uma coluna
somente para mensurar o valor unitario dos materiais e outra coluna com o valor
unitario dos materiais mais o respectivo preco da mao de obra e deverdo indicar
unidades de medida, quantitativos totais, custos unitarios e totais dos servigos e
materiais, além da informag¢do do percentual maximo admitido para bonificacBes e
despesas indiretas (BDI) de acordo com o estabelecido no Acordao 2.622/2013 - TCU
— Plenério e suas alteracdes.

Os custos unitarios deverdo estar compativeis com os valores de referéncia
indicados, consoante as disposi¢Ges do decreto 7.983/13.

Para todos os valores apresentados nas planilhas or¢camentarias, estes
deverdo ser indicados e calculados com apenas 02 (duas) casas decimais,
procedendo-se ao arredondamento pertinente as regras matematicas.

Para os insumos de maior relevancia em obras cujos valores sdo superiores ao
estabelecido no art. 23, inc. I, “c”, da Lei n° 8.666/93 os precos devem ser baseados
em pesquisas de mercado local em virtude dos descontos possiveis em face da escala
da obra.

Em situagbes excepcionais ou quando ndo houver valor de referéncia no
SINAPI, mediante justificativa, serdo adotados valores de referéncia obtidos a partir de
outras fontes ou metodologias. Nesses casos, as fichas de composicdo de custos
unitarios deverdo ser anexadas a planilha de orgamento, bem como as respectivas
pesquisas de mercado, se for o caso, com indicacdo dos procedimentos adotados, tais
procedimentos devem estar em consonancia com a legislagéo vigente.

Na hipotese de se utilizar pesquisa de mercado para fins de precificacdo de
itens da planilha orcamentaria, o licitante vencedor deverd anexar uma “memoria de
calculo de precificagdo”, que conste, minimamente, a descricdo, unidade de medida e
guantidade de cada item, bem como a média das respectivas cota¢ées, minimo de
trés. A média das cotacdes, por item, devera ser a indicada na planilha orcamentaria.

Ressalta-se que toda e qualquer pesquisa de preco a que o licitante vencedor
recorrer devera ser feita, prioritariamente, no mercado local da cidade, podendo-se,



em ultimo caso, utilizar de cotacdo realizada no estado de Minas Gerais,
preferencialmente em sua regido sul

No que se refere a equipamentos de mero fornecimento para o
empreendimento, sobre os quais deve incidir a aliquota de BDI Diferenciado, estes
deverdo constar apenas no final da planilha orcamentaria, de modo a evidenciar tanto
a composicao do valor base quanto o préprio calculo de BDI Diferenciado.

Devera ser destacada na planilha orcamentéria a sigla e a data base da(s)
referéncia(s) adotada(s) para precificagdo, ndo podendo utilizar referéncia publicada
h& mais de 90 dias da data da propria planilha.

Cabe ressaltar que a orcamentacdo da obra deve ser feita como um todo, ou
seja, as planilhas orcamentérias devem englobar todos os projetos.

Ao final do documento é imprescindivel constar o nome do responsavel técnico
pela elaboragdo do orcamento e seu respectivo niumero de registro profissional junto
ao Conselho Profissional competente.

Devera ser entregue a planilha em Excel e impressa conforme modelo abaixo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA

OBRA: Nome da Obra

AREA: xxx m?

DATA: DD/MM/AAAA

PRECO
PRECO PRECO PRECO TOT%L PRECO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO | UNID. | QTDE UI\IA\IATOAS:EO UNITARIO | UNITARIO | MAO TOTAL F;Fc{)i(}i?
¢ 1@ OBRA | MATERIAL | TOTAL DE | MATERIAL RS)
RS) (R$) (R$) OBRA (R$)
(R$)
1
2
N
VALOR DO CUSTO DIRETO DA OBRA
VALOR BDI OBRA (XX, XX%)
VALOR TOTAL COM BDI - OBRA (A)
X
Y
Z

VALOR CUSTO DIRETO DO EQUIPAMENTO

VALOR BDI DIFERENCIADO (XX, XX%)

VALOR TOTAL COM BDI - EQUIPAMENTO (B)

VALOR TOTAL COM BDI (A+B)

REFERENCIAS DE PRECIFICACAO ADOTADAS E RESPECTIVAS DATAS-BASES

RESPONSAVEL TECNICO
N° REGISTRO PROFISSIONAL

2.3.2. Cronograma Fisico Financeiro

Esse registro expressa visualmente a programacao das atividades que seréao
realizadas durante a construcdo. Ele pode ser mais ou menos detalhado,
contemplando a duragdo de servicos especificos (por exemplo, a instalacdo das
esquadrias de um edificio) ou apenas as fases mais gerais da obra (fundacdes,
estrutura, alvenaria, etc.). Essa programacdo organizada permite que o construtor
compre ou contrate materiais, mao de obra e equipamentos na hora certa.

O valor total do Cronograma Fisico Financeiro deve ser o mesmo que O
constante na Planilha Orgcamentéria, inclusive constando o valor do BDI.

E o oportuno salientar que ao longo do tempo de execucio da obra o somatério
de cada etapa (linha — horizontal) devera ser de 100%, devendo-se utilizar duas casas
decimais para indicar e calcular o percentual fisico por unidade de tempo, procedendo-
se ao arredondamento pertinente as regras matematicas.

Devera ser entregue a planilha em Excel e impressa conforme modelo abaixo:




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO / OBRA (nome da obra)

MESES

ETAPAS VALORES | ML | M2 | M3 | M4 | Ms. | M6 M7 Mg Mo

4%

8% 5% 5% 5% 5% 5%

[ADMINISTRAGAO LOCAL 42.153,06

ESTRUTURAS 4.628.645,68 |

IR ™" ™R ™7 NN

[ALVENARIAS 306.932,10

| ACABAMENTOS E COMPLEMENTOS 155.759,63

PINTURA 502.989,22 | | |

INSTALAGOES, ELEVADOR URBANIZAGAO, PAISAGISMO 665.626,43

251 251 0%
DIVISORIAS RS 1654.520,83 | |
5% 201
ESQUADRIAS RS 374.751,71 |
15% 15% 30% 40%
[vibros RS 161.549,80 | | |
104 104 15% PR 7R I N N
OS DE PAREDES E TETOS RS 1.028.611,42 1
S DE PISOS RS 658.291,90
I ™
COBERTURA RS 351.035,44 | |
201 201
IMPERMEABILIZACAQ RS 37.181,49
104 5% 5%

LIMPEZA FINAL 1033272 I I I I

5% 7% 10% 12% 18% 1%

BDI SUGERIDO 2.538.811,54

110365532 | 114275206 | 1278.973,80 | 146669536 | 1737.099,12 | 1.287.84262 93234331 120974725| 123552240 112427864

TOTAL GERAL 13.117.102,97

368.011,24

230.271,87

110365532 | 2.246.407,37| 352538117 | 4.992.07653 | 672917565 | 8017.01827 | 8.949361,58 | 10159.108,83 | 11.394.631,22 | 1251890986 | 1

886.921,10

13.117.192,9;

8,41%| 8,71%| 9,75%| 11,18%| 13,24%| 9,82%| 7,11%] 9,22%| 9,42%| 8,57%|

2,81%|

1,76%|

8,41%| 17,13%| 26,88%| 38,06%| 51,30%| 61,12%| 68,23%| 77,45%| 86,87%| 95,44%|

98,24%|

100,00%|

2.4. Memorial Descritivo/Caderno de Especificagdes Técnicas

Os memoriais constituem-se no conjunto de dados, informagBes e célculos
apresentados para a descricdo e as justificativas da solucéo inicial adotada para a
obra militar. Serdo apresentadas de forma resumida, em linguagem clara e concisa,
fazendo referéncia as conclusdes dos estudos preliminares, as fontes de consulta, as
diretrizes, instrucdes e normas atendidas.

E um estudo que explica o projeto executivo, os conceitos utilizados, normas
adotadas, premissas, etc. Normalmente tem o objetivo de explicitar, na forma de um
texto, as informacdes mais importantes e que constam do projeto executivo completo.

O caderno de especificacbes tem por objetivo estabelecer normas para a
execucdo dos servigcos descritos, bem como especificar materiais, equipamentos e
acessorios a serem aplicados na reforma ou construcdo de uma edificagdo. Estas
especificagbes deverdo conter todos o0s procedimentos, detalhes e métodos
construtivos dos servigos.

As especificacdes técnicas tém por finalidade relacionar, de maneira descritiva
e detalhada, os servigos a serem executados e 0s materiais a serem empregados na
obra. Sua elaboracdo deveriq garantir perfeita correspondéncia com todas as
informagdes contidas nos demais elementos constitutivos do projeto executivo.

As especificagdes técnicas resumidas em forma de texto, quadro ou tabela
constardo de descricdo genérica dos servicos e dos materiais a serem empregados
nos diversos compartimentos e unidades que compdem a obra, inclusive do
funcionamento e desempenho esperado dos equipamentos a serem instalados.

Deverdo observar todas as disposi¢cdes das Praticas de Projeto, Construcdo e
Manutencédo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100, de
10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas SEAP.



