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PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestacdao de servicos de
engenharia visando a elaboracdo de projetos basico e executivo complementar da
obra do Centro de Eventos da Universidade Federal de Lavras - UFLA, compreendendo
projetos, especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilha de quantitativo,
orcamento, composicdo de precos unitdrios e cronograma fisico-financeiro, conforme
especificacOes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2. MOTIVAGAO

2.1 Desde a década de 1990, a UFLA tem se inserido nas diversas areas das
Ciéncias, criando cursos nas areas de Ciéncias Exatas e da Terra, Ciéncias Bioldgicas,
Engenharias, Salde, Ciéncias Sociais Aplicadas, Ciéncias Humanas, Linguistica, Letras e
Artes, com beneficios diretos a sociedade. A partir de 2003, com o oferecimento do
primeiro curso de licenciatura, assumiu definitivamente o importante papel social na
formacdo de professores para a educacao basica, necessidade premente da sociedade
brasileira. A partir de 2006 foram criados os cursos de graduacdo na modalidade a
distancia e em 2007, os primeiros cursos noturnos. Com a expansado da UFLA por meio
do REUNI foram criados novos cursos e também aumento de vagas nos cursos ja
existentes, este Ultimo implementado a partir do primeiro semestre de 2009. A UFLA
ndo so6 foi capaz de atender a todas as propostas de expansdo do REUNI, mas também
de expandir muito além do pactuado com o MEC, demonstrando o compromisso desta
instituicdo em estar inserida no processo de desenvolvimento do Pais, participando
ativamente de boa parcela da formagao universitaria dos jovens brasileiros.Com o
constante crescimento deste campus, alguns projetos se tornam indispensaveis para
que possamos atender o maior numero de pessoas. Projetos estes, que serdo
executados ao decorrer dos proximos anos, sendo de fundamental importancia, pois
sem novas obras, ficaremos impossibilitados de aumentarmos o nimero de alunos.De
acordo com a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 em seu artigo 49, inciso IX, do
titulo Ill — Do direito a Educacdo e do Dever de Educar, referente aos padrées minimos
de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade minimas, por aluno,
de insumos indispensaveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem,
vem ao encontro com o titulo VII - dos recursos financeiros, em seu artigo 709, inciso Il
desta mesma lei, considerar-se-do como de manutencao e desenvolvimento do ensino
as despesas realizadas com vistas a consecucao dos objetivos basicos das instituicdes



educacionais de todos os niveis, compreendendo as que se destinam a aquisi¢ao,
manutengdo, construgao e conservagao de instalagdes e equipamentos necessarios ao
ensino.Existem diversas demandas que precisam ser supridas para que os alunos deste
campus tenham condi¢des necessarias para o pleno desenvolvimento educacional,
para o exercicio da cidadania e de sua qualificagdo para o trabalho.Neste contexto, a
obra do Centro de Eventos, que esta em andamento, carece do projeto complementar
de audiovisual e sonorizagao, incluindo tradug¢ao simultanea, uma vez que isto se
tornou uma demanda importante dada a estrutura e funcionalidade do
empreendimento em questdo. Cabe ressaltar que o objeto desta contratagdo,
especificamente, foi alvo de licitacdo constante da Toma de Precos n® 4/2015. No
entanto, ndo houve interessados para o item em questéo, o que o tornou deserto. Mas
é necessdrio ressaltar que este é um objeto importante para que o empreendimento
seja adequadamente equipado para que este cumpra com a sua finalidade.E
importante destacar que a Universidade ndo dispde de profissional habilitado e
capacitado para elaborar o projeto em comento, uma vez que trata de disciplina da
engenharia que os servidores da UFLA n3o dominam. E nitida a necessidade de que o
projeto seja elaborado por profissional que domine a disciplina, sob pena de torna-lo
inutil e/ou nocivo para a Administragdo e a comunidade académica.

3. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

3.1 Empreitada por Prec¢o Global, por item
3.11 A justificativa para adogao do presente regime esta baseada no
atendimento da jurisprudéncia do TCU, prolatada no Acérddo TCU n2. 1977-28/13-P,
bem como na vantagem e conveniéncia para a Administragao Publica na adogao deste,
ja que este apresenta simplicidade nas medigdes; representa menor custo para a
Administragdao; o valor final do contrato é, em principio, fixo; dificulta o jogo de
planilha; e incentiva o cumprimento de prazo.

4. DEMANDA DO ORGAO

4.1 Todos os servigos deverao ser prestados em conformidade com os
Anexos da Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997, que agrupam disposicdes sobre as
atividades de manutengao, com vistas a preservagao do desempenho, prolongamento
da vida util, redugdo do desperdicio e dos investimentos na recuperagdo dos edificios
publicos, quais sejam:

4.1.1 Manual de Obras Publicas — Edificagdes, Médulo PROJETO;
4.1.2 Manual de Obras Publicas — Edifica¢cdes, Médulo CONSTRUCAO;
4.1.3 Manual de Obras Publicas — Edificacdes, Médulo MANUTENCAO.

4.2 Os respectivos Anexos estdao disponiveis para consulta publica no sitio
COMPRASNET e podem ser acessados no enderego:
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p2296_97.htm.

4.3 Os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados, sob o
comando e supervisdo de um profissional qualificado (engenheiro ou arquiteto),



devidamente registrado no CREA e/ou CAU, conforme for o caso, com acervo técnico
compativel com os servigos, e deverdao obedecer rigorosamente as instrugdes contidas
no Edital e seus Anexos, bem como as contidas nas disposi¢des cabiveis da Lei Federal
n2 8.666/93, das normas e métodos especificos da ABNT e de Seguranga do Trabalho.

44  Todos os projetos a serem realizados deverdao, sempre que possivel,
considerar os aspectos de sustentabilidade, eficiéncia energética, selo verde, e outros
relativos a preservacdao do meio ambiente urbano e as boas condigdes de trabalho,
temas que tém ganhado, cada vez mais, a atengdo dos gestores publicos, em atengao
as disposicbes da Agenda 21 Brasileira, Instru¢do Normativa MPOG N2 01/2010,
Instrucdo Normativa MPOG/SLTI N2 02/2014, Portaria INMETRO N¢ 372/2010 e
Portaria INMETRO N2 50/2013.

4.5 Os projetos deverdao abranger os tépicos detalhados no Anexo Il do
Edital, assim julgados minimos necessarios.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de execucdo sera de até 119 (cento e dezenove) dias, em
consonancia ao Cronograma de Execugao disponivel no Anexo IV do Edital.

5.2 O prazo para inicio da execugao dos servigos sera contado a partir da
data da assinatura do contrato.

5.3 Prazo de Vigéncia e Eficacia

53.1 O prazo de vigéncia e eficacia serd de 150 (cento e cinquenta)
dias.

5.3.2 O(s) contrato(s) terd(do) a vigéncia contada da data limite para
inicio da execugao dos servigos, com eficacia apds a publicagdo de seu extrato no
Didrio Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo.

533 O cronograma executivo deve ser elaborado de forma que sirva
de balizador, em fase posterior, para acompanhamento pela Comissao de Fiscalizagdao
da execucdo dos servicos.

6. PRATICAS PERTINENTES A EXECUCAO DO SERVICO

6.1 Diretrizes de Projeto
Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e
consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:
a) Apreender as aspira¢des da UFLA em relagdo ao empreendimento, o
plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restricdes a ele
pertinentes;



b) Considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a
populacdo e a regido a serem beneficiadas;

c) Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantagao;

d) Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel,
sistemas de modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

e) Adotar solugdes que oferecam facilidades de operagdo e manutencgdo
dos diversos componentes e sistemas da edificagdo;

f) Adotar solugBes técnicas que considerem as disponibilidades
econdmicas e financeiras para a implantagao do empreendimento.

g) Adotar sempre que possivel fonte de energia natural em especial a
solar.

6.2 Etapas de Projeto

Os projetos para construgdao, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma
edificagdo ou conjunto de edificagdes serdao elaborados em duas etapas sucessivas:
Projeto Basico e Projeto Executivo. O desenvolvimento consecutivo destas etapas tera
como ponto de partida o Programa de Necessidades elaborado em conjunto com a
UFLA, que definira as caracteristicas de todos os espagos necessarios a realizagdo das
atividades previstas para o empreendimento. Se ndo estiver definido previamente pela
UFLA, os autores do projeto deverao levantar os dados e elaborar o Programa de
Necessidades, que terd a participagao e aprovagao formal da UFLA.

6.2.1 Projeto Basico
O Projeto Basico sera constituido por um relatdrio técnico, contendo o Memorial
Descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de cdlculo onde serao
apresentados os critérios, parametros, graficos, formulas, abacos e “softwares”
utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes.
O Projeto Basico contera ainda os elementos descritos na Lei de Licitagdes e Contratos,
com especial atencdo para o fornecimento dos projetos, orcamentos, composicdes de
pregos unitarios, planilhas de quantitativos, especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro.
O Projeto Basico devera observar todas as disposi¢cdes das Praticas de Projeto,
Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n?
92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97,
doravante denominada simplesmente Praticas SEAP. Também devera observar todas
as disposigdes contidas na Instrugdo Normativa MPOG/SLTI n2. 2, de 4 de junho de
2014, no que se refere a descricdo de equipamentos consumidores de energia elétrica.

6.2.2 Projeto Executivo
O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessarios a realizacdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.
Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com
base no Projeto Basico aprovado. O Projeto Executivo sera constituido por um
relatério técnico, contendo a revisao e complementagao do memorial descritivo, dos
projetos e do memorial de calculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do
projeto. O Projeto Executivo contera ainda a revisdo do orcamento detalhado da



execugao dos servicos e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no
detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Basico.

O Projeto Executivo deve observar todas as disposi¢des das Praticas de Projeto,
Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n?
92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria MARE no 2.296, de 23/07/97,
doravante denominada simplesmente Praticas SEAP. Também devera observar todas
as disposigdes contidas na Instrugdo Normativa MPOG/SLTI n2. 2, de 4 de junho de
2014, no que se refere a descricdo de equipamentos consumidores de energia elétrica.

6.3  Coordenagao e Responsabilidade

6.3.1 Cumprira ao licitante vencedor, nos termos da legislagao vigente,
o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente a cada item. O Projeto
completo, constituido por todos os projetos especificos devidamente compatibilizados
entre si, sera coordenado pelos profissionais da Prefeitura Universitaria, de modo a
promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os autores do Projeto e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

6.3.2 A responsabilidade pela elaboragao dos projetos sera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

6.3.3 O autor ou autores deverao assinar todas as pegas que compdem
os projetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s ou RRT's
registradas nos drgaos de regulamentagao profissional.

6.3.4 Ainda que o encaminhamento para aprovagdao formal nos
diversos orgaos de fiscalizagdo e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros e entidades de protecdo Sanitdria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado
diretamente pelo autor do Projeto, sera de sua responsabilidade a introdugao das
modificagdes necessarias a sua aprovagdo. A aprovagao do Projeto ndao eximira os
autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e
legislagao pertinentes as atividades profissionais.

6.4 Desenvolvimento do Projeto

6.4.1 Todos os projetos deverao ser desenvolvidos em conformidade
com as Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Edificios Publicos Federais e
Atos Convocatdrios da Licitagao, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢cOes estabelecidas pela UFLA.

6.4.2 Os trabalhos deverdao ser rigorosamente realizados em
obediéncia as etapas de projeto estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construgdo e
Manutengao de Edificios Publicos Federais, de modo a evoluirem gradual e
continuamente em dire¢ao aos objetivos estabelecidos pela UFLA e reduzirem-se os
riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

6.5  Apresentacao de Desenhos e Documentos
6.5.1 Todos os projetos deverao ser desenvolvidos em conformidade
com as Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Edificios Publicos Federais e
Atos Convocatdrios da Licitagao, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢cOes estabelecidas pela UFLA.



6.5.2 Os desenhos e documentos conterdo na parte inferior ou
superior, no minimo, as seguintes informagdes:

- Identificacdo da UFLA e do Orgdo Setorial que assumira a edifica¢io;

- ldentificacdo do licitante vencedor e do autor do projeto: nome, registro
profissional e assinatura;

- Identificagdo da edificagdo: nome e localizagao geografica;

- ldentificagdo do projeto: etapa de projeto, especialidade/area técnica,
codificagao;

- Identificacdo do documento: titulo, data da emissdo e nimero de revisao;

- Demais dados pertinentes, a critério da UFLA.

6.5.3 O licitante vencedor devera emitir os desenhos e documentos de
projeto em obediéncia a eventuais padrdes previamente definidos pela UFLA.
6.5.4 A elaboragao dos desenhos e documentos de projeto devera

obedecer as disposicdes definidas no Caderno de Encargos.
7. NORMAS E PRATICAS

7.1 Legislacdo, Normas e Regulamentos
O licitante vencedor sera responsdvel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.
Durante a elaboragdo dos projetos, o licitante vencedor devera:

a) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART’s e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das Leis n.2
6.496/77 e n2. 12.378/10;

b) Submeter os projetos a aprovacdo dos 6rgaos competentes, quando for
o caso, como Corpo de Bombeiro, Prefeitura Municipal, Ibama, dentre outros que se
fizerem necessarios, conforme entendimentos do Tribunal de Contas da Unido (TC-
015.236/2011 - Plenario, Acérddo 1.617/2009 — Plenario).

c) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e
acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servicos objeto do contrato;

d) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servicos.

e) A elaboragdo de projetos de servicos e obras de construgdo,
complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificacdes, deverd atender também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

e.l. Praticas de Projeto, Constru¢gao e Manutengao de Edificios
Publicos Federais;

e.2. Normas da ABNT e do INMETRO;

e.3. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;



e.4. Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA e
CAU/BR.

8. OBRIGAGOES DA UFLA

8.1 Cabera a Universidade Federal de Lavras:

8.1.1 Permitir o livre acesso dos empregados do licitante vencedor aos
locais dos servigos.

8.1.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo Preposto ou Responsavel Técnico do licitante vencedor.

8.1.3 Solicitar, sempre por escrito, a prestagdo dos servigos colocando

a disposicdo do licitante vencedor todos os elementos técnicos, necessarios a sua
perfeita identificagao e execugao.

8.1.4 Atestar o recebimento do objeto contratado apods verificagao das
especificagdes, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de notificagao do
licitante vencedor.

8.1.5 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em
desacordo com as orientagdes passadas pela UFLA ou com o estabelecido no Edital e
nos seus Anexos.

8.1.6 Relacionar-se com o licitante vencedor exclusivamente por meio
de pessoa por ela indicada.
8.1.7 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, por

intermédio da Comissdao de Fiscalizagao instituida para esse fim, na forma da Lei n®
8.666/93 e alteragdes pertinentes.

8.1.8 Manter supervisdo para que durante a execug¢dao dos servicos
seja mantida, pelo licitante vencedor, a compatibilidade com as obriga¢des por ela
assumidas e os prazos estabelecidos, bem como todas as condi¢des de habilitagao e
qualificagdes exigidas.

8.1.9 Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorréncia
considerada irregular relacionada com a execuc¢do dos servicos.

8.1.10 Notificar, por escrito, o licitante vencedor sobre as
irregularidades ou imperfei¢des ocorridas na execugao dos servigos, fixando prazo para
sua corregao.

8.1.11 Previamente a emissdo da Nota de Empenho e a cada
pagamento ao licitante vencedor, realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengao das condigdes de
habilitagao.

8.1.12 Efetuar os pagamentos ao licitante vencedor de acordo com os
valores e prazos estabelecidos no contrato ou instrumento que o substitui.

8.1.13 Exigir o cumprimento de todos os itens do Edital e seus Anexos.

8.1.14  Solicitar que seja refeito o servigo recusado, em conformidade
com o disposto no Edital e nos seus Anexos.

8.1.15  Acompanhar o cumprimento do cronograma de execu¢ao dos
servigos.



9. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR

9.1 Cabera ao licitante vencedor:

9.1.1 Ser responsavel, em relagcdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execucdo do objeto contratual, tais como salarios, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuigdes, indenizagdes, vale-refeigdo, vale-transporte
e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.1.2 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno,
inclusive de acesso as dependéncias da UFLA.
9.1.3 Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e

prejuizos que, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venha direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a Administragdo ou
a terceiros.

9.1.4 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente
aos bens de propriedade da UFLA, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugao dos servigos.

9.1.5 Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo cometida
por seus empregados quando da execuc¢do do objeto contratado.
9.1.6 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo

acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

9.1.7 Manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas, todas as condigcdes de
habilitagdao e qualificagao exigidas no Edital e seus Anexos.

9.1.8 Prestar os servicos de elaboracdo de projetos executivos de
arquitetura e complementares, mantendo uma equipe técnica disponivel diariamente
na elaboragao dos trabalhos, composta por profissionais devidamente qualificados,
mantendo em seu quadro permanente um numero suficiente de profissionais,
responsdveis pelos servicos, para atender ao cronograma e as solicitacdes da
fiscalizagao.

9.1.9 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos,
objeto deste processo licitatdrio, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram o futuro Contrato, no prazo
determinado.

9.1.10 Ser responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais aplicaveis direta e indiretamente ao objeto
do Edital e seus Anexos.

9.1.11  Garantir que dispde de pessoal capacitado e especializado
necessario para promover a execugdo dos servigos, no regime contratado, sem
interrupgdo seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, falta ao servigo,
demissdo e outros andlogos obedecidos as disposicdes da legislagdo trabalhista
vigente.

9.1.12  Apresentar a UFLA a relagdo nominal dos profissionais em
atividade na execucdo dos servicos e comunicando qualquer alteracdo a fiscalizagao.

9.1.13 Providenciar a devida Anotagao de Responsabilidade Técnica —
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, de acordo com a legislagao



vigente, relativos a todos os estudos, projetos, pareceres, laudos e especificacdes a
serem desenvolvidos pela licitante vencedora.

9.1.14 Providenciar junto ao CREA e/ou CAU, conforme o caso, as ART’s
e/ou RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n.2 6.496/77 e da Lei n2. 12.378/10, arcando com as despesas de registro e
quitagdo de todas as ART’s ou RRT’s que se fizerem necessarias obter.

9.1.15 Comunicar a Prefeitura Universitaria, imediatamente apds a
assinatura do contrato, o inicio da execucao dos trabalhos, solicitando a designacdo de
fiscalizagao para acompanhamento do mesmo.

9.1.16 Ao final dos servicos, 0os responsaveis técnicos do licitante
vencedor deverdo transferir a UFLA os direitos de propriedade industrial sobre todos
os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los, altera-los ou adapta-los
sempre que esta Instituicdo entender de sua conveniéncia. Contudo, a transferéncia
nao significa a descaracterizagao de responsabilidade técnica sobre os projetos
originais por parte dos profissionais do licitante vencedor.

9.1.17 Responder pelos erros e omissdes de elaboracdo do objeto
contratado, quando esse provocar danos na execuc¢do ou apds sua execugdo, conforme
legislagao correspondente.

9.1.18 Comunicar imediatamente, por escrito, a UFLA todas as
ocorréncias anormais verificadas na elaboracdo dos projetos e, no menor espaco de
tempo possivel, reduzir a termo as comunicagdes verbais, acrescentando todos os
dados e circunstancias necessarios para elucidagao dos fatos.

9.1.19 Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo
com estabelecido neste Edital e nos Anexos que o integram, e os que apresentarem,
de acordo com a legislagao aplicada, defeitos, vicio ou incorregdes.

9.1.20  Submeter a aprovagdao da Comissdo de Fiscalizagdo e a Prefeitura
Universitaria, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

9.1.21 Manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obriga¢cdes a serem assumidas, todas as condigcdes de
habilitagdao e qualificagao exigidas nesta Tomada de Pregos.

9.1.22 Fornecer a UFLA, juntamente com a Nota Fiscal, relatério de
execucdo dos servicos, contendo registro detalhado de todo o trabalho realizado na
etapa.

9.1.23 N&o veicular e/ou comercializar os produtos gerados em virtude
da prestagdo dos servigos contratados.

9.1.24 Efetuar o registro do contrato, da empresa e dos profissionais
competentes (visto) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MG ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/MG, conforme for o caso, cumprindo-
se o disposto nas legislagdes vigentes.

9.1.25 Executar os servigos em conformidade com o especificado no
Edital e nos seus Anexos e legislagdes vigentes.

9.1.26  Atender a todas as solicitacdes realizadas pela UFLA, no que
concerne a ajustar projetos, orgamentos, cronogramas e o que for necessario a



gualquer momento e com o maximo de presteza e brevidade, inclusive apds o aceite
definitivo do objeto.

9.1.27 N3o parcelar a entrega de projetos de um mesmo item, ou seja, sé
serd aceita, pela UFLA, a entrega integral dos projetos correspondentes a cada item que
o licitante sagrar-se vencedor.

9.1.28 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas oriundas de frete
da entrega dos projetos.

10.  AVALIAGAO DO CUSTO

10.1 O custo total estimado para a execucdo do objeto pleiteado é de RS
46.800,83 (quarenta e seis mil e oitocentos reais e oitenta e trés centavos), conforme
consta na Tabela 1.

10.2 O custo estimado para contratacio foi apurado mediante
preenchimento de planilha de custos e formacao de precos supra, baseado na média
aritmética simples de pesquisas de precos praticados no mercado em contratacdes
similares.

10.3 As Sumulas n° 254 e n° 258 do TCU trazem as diretrizes acerca da
composicao dos custos do servigo de engenharia, respectivamente:

10.3.1  “O IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL —
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — ndo se consubstanciam em despesa
indireta passivel de inclusdo na taxa de BonificacGes e Despesas Indiretas — BDI do
orcamento-base da licitacdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses
tributos, que oneram pessoalmente o contratado”.

Proposta Proposta Proposta
(R$) (R$) (R$)
1 |Unidade| 1 |30.869,15|24,49|40.580,00 |23,24|42.090,00]|23,24| 23,66 |37.846,38 | 46.800,83
TOTAL 4RG$.‘800,83
Empresas CNPJ Nome da empresa

Empresa 1l 11.687.366/0001-05 |PGC Automacdo, reformas e decoragdo de interiores LTDA EPP
Empresa 2 07.761.644/0001-41 | Construtora Cavallari LTDA EPP
Empresa 3 66.679.697/0001-87 | Fabrica Civil Engenharia de Projetos S/S - EPP

Tabela 1 Preco de Referéncia - Avaliagao do Custo

10.3.2 “As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o orcamento que compde o projeto basico da obra
ou servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao ‘verba’
ou de unidades genéricas.”
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10.3.3 A referéncia da composi¢ao do BDI a ser utilizada no certame
encontra-se em consonancia com disposto pelo TCU e estd disponivel no Anexo XI do
Edital.

10.4 Ainda com relagdo ao orgamento esclarecemos:
10.4.1  Os pregos unitarios da planilha sao referenciais e correspondem
ao custo de cada servigo;
10.4.2 Estdo incluidos nos custos de cada servico: material + mao de
obra + encargos sociais.

10.5 A taxa de BDI podera ser acrescida no valor do custo de cada servigo ou
destacado no final da planilha. No primeiro caso, o valor devera ser informado no
cabegalho da planilha.

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

11.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem
na verificagdao da conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do instrumento, devendo
ser exercidos por uma Comissdao especialmente designada pelo Reitor, na forma dos
artigos 67 e 73 da Lei n2 8.666/93, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la
e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribuigao.

11.2 O servigo devera ser fiscalizado por pessoal credenciado e capacitado.

11.3 A autorizagdo para inicio da execu¢do dos servigos sera efetivada a
partir da data de assinatura do contrato.

11.4 Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra qualificada,
devendo o licitante vencedor estar ciente das normas técnicas da ABNT,
correspondentes a cada um dos servigos constantes das Especificagdes Técnicas.

11.5 O licitante vencedor ficara obrigado a executar fielmente os servigos
programados nas especificacdes, ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e
concordancia da UFLA.

11.6 N3o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pelo licitante vencedor, desconhecimentos, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das cldusulas e condi¢cdes do Edital e seus Anexos, do Contrato, bem como de tudo o
que estiver contido nas normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da Comissao de
Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade unica, integral e exclusiva do
licitante vencedor no que concerne aos servicos e suas implicacbes préximas ou
remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Cdodigo Civil, a Legislagao
Trabalhista e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes ao Municipio, ao
Estado e a Unido.
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11.7 A Comissdo de Fiscalizagdo se reserva o direito de recusar, no todo ou
em parte os servicos que estiverem em desacordo com o disposto no Edital e nos
Anexos que o integram. Todos os projetos fora das especificacdes técnicas, de ma
gualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser recusados pela Comissdo de
Fiscalizagao, independentemente de aviso ou notificagao prévia.

11.8 A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos
demais documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo
exime o licitante vencedor da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
normas pertinentes.

11.9 O licitante vencedor ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
autorizado, salvo aqueles que se caracterizem notadamente como de emergéncia.

11.10 O licitante vencedor deverd indicar um preposto para, se aceito pela
UFLA, representd-lo na execucdo do contrato.

11.11 AQuaisquer exigéncias da Comissao de Fiscalizagao, inerentes ao objeto
contratual, deverdo ser prontamente atendidas pelo licitante vencedor, sem 6nus para
a UFLA.

11.12 As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Comissao de Fiscalizagdo deverdo ser solicitadas ao agente publico competente, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

12. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 O atraso injustificado na execu¢do dos servigos ou o descumprimento
das obrigacGes estabelecidas no contrato sujeitara o licitante vencedor as multas
previstas neste Item, sobre o valor do contrato, recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.

12.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n? 8.666/93, o licitante
vencedor ficara sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administragao, inexecu¢dao parcial ou inexecugcdo total da obrigagdo ou
descumprimento das obrigacdes estabelecidas no contrato, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as sangdes que
se seguem:

12.2.1  Adverténcia:

12.2.1.1 A adverténcia sera aplicada por meio de comunicagao
escrita, para faltas leves, assim entendidas como aquelas que n3o acarretem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao.
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12.2.1.2 A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de
outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
servigos, a critério da Administracao, desde que nao caiba a aplicagdao de sangao mais
grave.

12.2.2 Multa:

12.2.2.1 O atraso injustificado em qualquer etapa da prestacao do
servico sujeitard o licitante vencedor multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia
de atraso até o limite maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
Atingido este limite, e a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo aceitagao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagao assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

12.2.2.2 No caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida
sujeitara o licitante vencedor multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, descontado o percentual aplicado no subitem acima.

12.2.2.3 Para os demais descumprimentos das obrigacdes
estabelecidas no Contrato e nos seus Anexos, bem como a recidiva adverténcia,
sujeitard o licitante vencedor multa de 0,1% a 0,5% (zero virgula um a zero virgula
cinco por cento), a critério da Administragdo, por ocorréncia sobre o valor
remanescente do contrato.

12.2.3  Suspensdo tempordria de participar em licitagao e impedimento
de contratar com a UFLA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

12.2.4  Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a
Administragdao da UFLA pelos prejuizos resultantes.

12.2.5 A aplicagao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo das
multas previstas. As sangOes estabelecidas sdao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente.

12.2.6 Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante
vencedor estara sujeito as penalidades tratadas acima:

12.2.6.1 Pela recusa injustificada em assinar o contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do § 22 do art. 64 da Lei n2 8.666/93;

12.2.6.2  Pela ndo apresentagdo da garantia;

12.2.6.3 Pelo atraso no inicio da execug¢do dos servicos, em
relagdo ao prazo proposto e aceito;

12.2.6.4 Pelo n3ao cumprimento dos prazos estabelecidos no
Contrato;

12.2.6.5 Pelo descumprimento de alguma das cldusulas e dos
prazos estipulados no Edital, seus anexos e em sua proposta.

12.2.7 Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficard sujeito,
ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores da UFLA e, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n2 8.666/93.

12.2.8 Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior,
devidamente justificado e aceito pela UFLA, em relagao a um dos eventos arrolados no
item 12.2.6, o licitante vencedor ficara isento das penalidades mencionadas.
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12.2.9  As sangdes de adverténcia, suspensdao temporaria de participar
em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracao da UFLA poderdo ser
aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

13. DO RECEBIMENTO DO SERVICO

13.1 Os projetos deverdo ser desenvolvidos em softwares especificos de
projetos, equivalente a CAD e/ou BIM, e suas plantas entregues nos formatos ABNT,
impressas em papel branco com gramatura minima de 90 (noventa) gramas, datadas e
assinadas pelo autor do projeto, e em meio digital (CD-ROM), arquivos com extensdes
DWG e PDF.

13.2 O Memorial Descritivo, Especificagbes Técnicas de materiais,
equipamentos e servigos deverao ser elaborados e entregues de forma impressa em
papel branco, de tamanho A4, que permita cépias, com todas as folhas numeradas,
tituladas, datadas e assinadas pelo autor do projeto, juntamente com meio digital (CD-
ROM), arquivos com extensdao DOC ou DOCX e PDF.

13.3 O orcamento detalhado para execucdo dos servicos deverd ser
elaborado e entregue de forma impressa em papel branco, de tamanho A4, que
permita copias, com todas as folhas numeradas, tituladas, datadas e assinadas pelo
autor do projeto, juntamente com meio digital (CD-ROM), arquivos com extensao XLS
ou XLSX e PDF.

13.4 Todos os projetos deverdo ser elaborados seguindo os padrdes de
apresentagdo grafica da ABNT.

13.5 Todos os projetos e demais documentos impressos deverdo ser
enviados a UFLA as expensas do licitante vencedor, observando-se rigorosamente os
prazos contratuais, quantas vezes se fizer necessario, ainda mais em se tratando de
corregdes necessarias em virtude de equivocos nos mesmos.

13.6 A Comissdao de Fiscalizagdo deverd lavrar termo circunstanciado de
recebimento provisdrio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
a partir da data da comunicagao por escrito da conclusao do objeto, pelo licitante
vencedor.

13.7 A Comissao de Fiscalizagdo examinara o trabalho executado, verificando
o fiel cumprimento das leis, das cldusulas do Contrato e de seus Anexos, do Projeto
Basico, e fara constar do termo de recebimento provisério todas as deficiéncias
encontradas, que o licitante vencedor deverd sanar em prazo determinado pela
Comissao de Fiscalizagdo, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93.

13.8 Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do
objeto aos termos contratuais, a Administragao emitira, em prazo inferior a noventa
dias, contados da comunicagao por escrito da conclusdo pelo licitante vencedor, termo
circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, assinado pelas partes.

13.9 Os servigos somente serdo considerados concluidos e em condigdes de
serem recebidos, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante
vencedor e atestada sua conclusdo pela Comissao de Fiscalizagao da UFLA.

14, DISPOSICOES GERAIS
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14.1 O Edital e seus Anexos estabelecem as condi¢des técnicas minimas a
serem obedecidas na execucdo dos servicos, fixando os parametros minimos a serem
atendidos para materiais, servigos e equipamentos que constituirdo parte integrante
dos contratos de obras e servigos a serem licitados pela Universidade.

14.2 Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com o Edital e seus Anexos, com as técnicas da ABNT e LegislacOes
Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.

14.3 Antes do inicio dos servicos, qualquer alteracdo que seja devidamente
comprovada a sua necessidade, esta devera ser apresentada para aprovagdo da UFLA,
observada a legislagao vigente.

144 Para fins de comprovagao de capacidade técnica operacional os
licitantes deverao apresentar atestado de capacidade técnica compativel e referente as
caracteristicas e quantidades do objeto licitado, que comprove que o licitante prestou
servicos de mesma natureza ou equivalente. O atestado devera ter, no minimo, 40%
das areas de cada item.

Lavras, 29 de fevereiro de 2016.

GLAUCO PEROBELLI COSTA

Arquiteto e Urbanista
CAU A107306-0
Prefeitura Universitaria
Pré-Reitora de Planejamento e Gestdo
Universidade Federal de Lavras
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