Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
200213

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
1.1.1	Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 m	M	320,86
1.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	5,15
1.1.3	Carga manual de terra em caminhão basculante	M3	230,00
1.1.4	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km (dentro do perímetro urbano) - considerando 10 km	M³xkm	2.300,00
1.1.5	Barracão pessoal - vestiário tipo i, a = 25,41 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão deop	Un	1,00
1.1.6	Barracão depósito e ferramentaria tipo i, a = 14,52 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão deop	Un	1,00
1.1.7	Barracão instalação sanitária tipo i, a = 14,52 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão deop	Un	1,00
1.1.8	Barracão refeitório tipo i, a = 18,15 m2 (obra de médio porte, efetivo de 30 a 60 homens) - padrão deop	Un	1,00
1.1.9	Escritório da empreiteira tipo i, a = 18,15 m2 (obra de pequeno a médio porte, efetivo até 60 homens, de curta a média duração) - padrão deop	Un	1,00
1.2	**EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS**		
1.2.1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/mes	32,00
2	**DEMOLIÇÕES**		
2.1	**GALPÃO**		
2.1.1	Demolição de alvenaria	M3	76,32
2.1.2	Demolição de piso de concreto	M3	7,35
2.1.3	Retirada de batentes de madeira	Un	1,00
2.1.4	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	Un	7,00
2.1.5	Retirada de batentes metálicos	Un	4,00
2.1.6	Demolição de telhas onduladas	M2	718,73
2.1.7	Retirada de estrutura metálica com tesouras para telhas fibrocimento ondulada	M2	713,44

Prof. Jackson Antônio Barbosa
Prefeito Universitário